
Гранд-СМЕТА

Форма № 3

ПС НПЗ

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(объектная смета)

на строительство Реконструкция РЗА на ПС НПЗ

(наименование объекта)

Сметная стоимость 50891 тыс. руб.

Средства на оплату труда  руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

I_РЗА_2016

_1.2.1.1.4.5

Реконструкция защит ШСВ-110 кВ, СВ-

110кВ

777,97 777,97

2

I_РЗА_2018

_1.2.1.1.8.4

Реконструкция центральной сигнализации 700 1800 2500

3

I_РЗА_2018

_1.2.1.1.8.5

Реконструкция защит ВЛ-110 кВ Бирск 1000 3500 4500

4

I_РЗА_2018

_1.2.1.1.8.6

Реконструкция ПА ВЛ 110 кВ 1500 7000 8500

5

I_РЗА_2018

_1.2.1.1.8.7

Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) 1000 6000 7000

6

I_РЗА_2018

_1.2.1.1.8.8

Реконструкция ДЗШ-110 1200 4500 5700

прочих

Локальные сметы (расчеты)

всего

Средства на 

оплату труда, 

руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7

I_РЗА_2018

_1.2.1.1.8.9

Реконструкция защит ВЛ-220 кВ ТЭЦ-2 1100 4400 5500

8

I_РЗА_2020

_1.2.1.1.8.6

Реконструкция ОБР 1300 5100 6400

8577,97 32300 40877,97

8577,97 32300 40877,97

8577,97 32300 40877,97

17

Проектные работы на реконструкцию РЗА 

ПС НПЗ

2250 2250

2250 2250

8577,97 32300 2250 43127,97

18

НДС 7763,03

43127,97*18

% от 1 

7763,03

7763,03 7763,03

8577,97 32300 10013,03 50891Итого по объектной смете

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого "Публичный технологический и ценовой 

аудит, проектные и изыскательские работы"

Итого с учетом "Публичный технологический и 

ценовой аудит, проектные и изыскательские 

работы"Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

Временные здания и сооружения

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

Прочие работы и затраты
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