
Гранд-СМЕТА

Форма № 3

ПС Аксаково

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(объектная смета)

на строительство Реконструкция РЗА на ПС Аксаково

(наименование объекта)

Сметная стоимость 38212,02 тыс руб.

Средства на оплату труда  руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

I_РЗА_2016

_1.2.1.1.7.3

Реконструкция защит АТ-1 286,1 429,15 715,25

2

I_РЗА_2017

_1.2.1.1.6.2

ПС Аксаково, замена РЗА ВЛ 110 кВ 

Аксаково – Приютово-тяга 1, 2, ВЛ 110 кВ 

Шкапово – Аксаково 1, 2, ВЛ 110 кВ 

Аксаково-тяга – Аксаково, ВЛ 110 кВ 

Глуховская-тяга - Аксаково. ПИР

5147,12 7720,7 12867,82

3

I_РЗА_2018

_1.2.1.1.6.3

Реконструкция защит АТ-2 4920 7380 12300

5

I_РЗА_2019

_1.2.1.1.6.5

Реконструкция ДЗШ-110 2400 3600 6000

12753,22 19129,85 31883,07

12753,22 19129,85 31883,07

прочих

Локальные сметы (расчеты)

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

Временные здания и сооружения

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

Прочие работы и затраты

всего

Средства на 

оплату труда, 

руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12753,22 19129,85 31883,07

17

Проектные работы на реконструкцию РЗА 

ПС Аксаково

500 500

500 500

12753,22 19129,85 500 32383,07

18

НДС 5828,95

32383,07*18

% от 1 

5828,95

5828,95 5828,95

12753,22 19129,85 6328,95 38212,02Итого по объектной смете

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого "Публичный технологический и ценовой 

аудит, проектные и изыскательские работы"

Итого с учетом "Публичный технологический и 

ценовой аудит, проектные и изыскательские 

работы"Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
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