
Гранд-СМЕТА

Форма № 3

ПС Самаровка

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(объектная смета)

на строительство Реконструкция оборудования на ПС Самаровка

(наименование объекта)

Сметная стоимость 52450 тыс руб.

Средства на оплату труда  руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

I_РЗА_2016

_1.2.1.1.8.3

ПС Самаровка Реконструкция защит АТ 149,15 149,15

2

I_РЗА_2016

_1.2.1.1.8.5

Модернизация ПА-110 кВ 7 шт. 1000 1500 2500

3

I_РЗА_2018

_1.2.1.1.7.3

Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Кумертау 3120 4680 7800

4

I_РЗА_2019

_1.2.1.1.7.5

Реконструкция защит ВЛ-110 кВ 3 шт. 6280 9420 15700

5

I_РЗА_2020

_1.2.1.1.7.4

Реконструкция ДЗШ-110 2400 3600 6000

8

I_РЗА_2021

_1.2.1.1.7.5

Реконструкция ДЗОШ-220 2400 3600 6000

прочих

Локальные сметы (расчеты)

всего

Средства на 

оплату труда, 

руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9

I_РЗА_2021

_1.2.1.1.7.6

Реконструкция 1Т 1800 3200 5000

17149,15 26000 43149,15

17149,15 26000 43149,15

17149,15 26000 43149,15

17

Проектные работы на реконструкцию РЗА 

ПС Самаровка

1300 1300

1300 1300

17149,15 26000 1300 44449,15

18

НДС 8000,85

44449,15*18

% от 1 

8000,85

8000,85 8000,85

17149,15 26000 9300,85 52450Итого по объектной смете

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого "Публичный технологический и ценовой 

аудит, проектные и изыскательские работы"

Итого с учетом "Публичный технологический и 

ценовой аудит, проектные и изыскательские 

работы"Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

Временные здания и сооружения

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

Прочие работы и затраты
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