
Гранд-СМЕТА

Форма № 3

ПС Белорецк

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(объектная смета)

на строительство Реконструкция оборудования на ПС Бекетово

(наименование объекта)

Сметная стоимость 53773,2 тыс. руб.

Средства на оплату труда  руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

I_СПС_201

7_1.2.1.1.5.

1

ПС Белорецк, замена ВМ-220 кВ на 

элегазовый

1630,51 4500 6130,51

2

I_СПС_201

8_1.2.1.1.5.

5

Замена ТН-220 2 Сек Ш. 800 2700 3500

3

I_СПС_201

8_1.2.1.1.5.

6

Замена В-110 и ТТ-110 кВ Узян 1600 2800 4400

4

I_СПС_201

9_1.2.1.1.5.

1

Замена ТТ-220 1 АТ 2000 3000 5000

5

I_СПС_201

9_1.2.1.1.5.

3

Замена разъеденителейт 110 2450 6550 9000

6

I_СПС_201

9_1.2.1.1.5.

7

Реконструкция АТ 1500 3000 4500

прочих

Временные здания и сооружения

всего

Средства на 

оплату труда, 

руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс.руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7

I_СПС_202

0_1.2.1.1.5.

2

Реконструкция асфальто-бетонного 

покрытия, проездных путей ОРУ-110/220 

кВ, хоздвора

4200 4200

8

I_СПС_202

0_1.2.1.1.5.

3

Замена разъединителей 220кВ (ТР-220 

1АТ и 2АТ, СР-1 и 2-220)

1890 5500 7390

4200 11870,51 28050 44120,51

4200 11870,51 28050 44120,51

4200 11870,51 28050 44120,51

17

Проектные работы на реконструкцию ПС 

Белорецк

1450 1450

1450 1450

4200 11870,51 28050 1450 45570,51

18

НДС 8202,69

45570,51*18

% от 1 

8202,69

8202,69 8202,69

4200 11870,51 28050 9652,69 53773,2

Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого "Публичный технологический и ценовой 

аудит, проектные и изыскательские работы"

Итого с учетом "Публичный технологический и 

ценовой аудит, проектные и изыскательские 

работы"Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по объектной смете

Итого "Временные здания и сооружения"

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

Прочие работы и затраты

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"
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