
Гранд-СМЕТА

Форма № 3

ПС Бекетово

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(объектная смета)

на строительство Реконструкция РЗА на ПС Бекетово

(наименование объекта)

Сметная стоимость 62351 руб.

Средства на оплату труда  руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

I_РЗА_2016

_1.2.1.1.1.7

Модернизация ПА-220 кВ 21,19 21,19

2

I_РЗА_2017

_1.2.1.1.1.2

ПС Бекетово, замена РЗА ВЛ-500 

Смеловская

5107,46 8411,18 13518,64

3

I_РЗА_2018

_1.2.1.1.1.2

Замена РЗА ВЛ-110 кВ (7 ВЛ) 3800 5700 9500

4

I_РЗА_2018

_1.2.1.1.1.1

2

Реконструкция центральной сигнализации 1500 3000 4500

5

I_РЗА_2018

_1.2.1.1.1.1

3

Установка АОПО (Дема 1,2,3) 2520 3780 6300

6

I_РЗА_2019

_1.2.1.1.1.1

1

Реконструкция АРА АТ-2, АТ-5, АРА АТ-6, 

САОН

2800 4200 7000

прочих

Локальные сметы (расчеты)

всего

Средства на 

оплату труда, 

руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7

I_РЗА_2019

_1.2.1.1.1.1

2

Реконструкция ДЗШ, УРОВ 220 кВ 2400 3300 5700

18148,65 28391,18 46539,83

18148,65 28391,18 46539,83

18148,65 28391,18 46539,83

17

Проектные работы на реконструкцию РЗА 

ПС Бекетово

6300 6300

6300 6300

18148,65 28391,18 6300 52839,83

18

НДС 9511,17

52839,83*18

% от 1 

9511,17

9511,17 9511,17

18148,65 28391,18 15811,17 62351Итого по объектной смете

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого "Публичный технологический и ценовой 

аудит, проектные и изыскательские работы"

Итого с учетом "Публичный технологический и 

ценовой аудит, проектные и изыскательские 

работы"Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

Временные здания и сооружения

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

Прочие работы и затраты
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