
Гранд-СМЕТА

Форма № 3

ПС Аксаково

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(объектная смета)

на строительство Реконструкция оборудования на ПС Аксаково

(наименование объекта)

Сметная стоимость 119385,74 тыс. руб.

Средства на оплату труда  руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

I_СПС_201

7_1.2.1.1.6.

1

ПС Аксаково, замена элементов БСК, 

замена опорных изоляторов

2125,76 3188,6 5314,36

2

I_СПС_201

9_1.2.1.1.6.

2

Замена ЩСН-0,4 кВ 2400 3600 6000

3

I_СПС_201

9_1.2.1.1.6.

4

Замена разъединителей 35 кв (61 шт) 2504 3756 6260

4

I_СПС_202

0_1.2.1.1.6.

1

Реконструкция плавки гололеда с заменой 

КРУН-10 4Т, УПТ-1,2

10400 40600 51000

6

I_СПС_202

0_1.2.1.1.6.

3

Замена разъединителей 110кВ (20 шт.) 12840 7160 20000

8

I_СПС_202

0_1.2.1.1.6.

5

Реконструкция СН ПС с установкой ТСН-3 1000 1500 2500

9

I_СПС_202

0_1.2.1.1.6.

6

Реконструкция АТ-2 1000 2700 3700

прочих

Временные здания и сооружения

всего

Средства на 

оплату труда, 

руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10

I_СПС_202

1_1.2.1.1.6.

2

Замена ТТ-35 и РЗА (БСК-1,2) 880 1320 2200

33149,76 63824,6 96974,36

33149,76 63824,6 96974,36

33149,76 63824,6 96974,36

17

Проектные работы на реконструкцию ПС 

Аксаково

4200 4200

4200 4200

33149,76 63824,6 4200 101174,36

18

НДС 18211,38

101174,36*1

8% от 1 

18211,38

18211,38 18211,38

33149,76 63824,6 22411,38 119385,74

Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого "Публичный технологический и ценовой 

аудит, проектные и изыскательские работы"

Итого с учетом "Публичный технологический и 

ценовой аудит, проектные и изыскательские 

работы"Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по объектной смете

Итого "Временные здания и сооружения"

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

Прочие работы и затраты

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"
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