
Гранд-СМЕТА

Форма № 3

ПС Иремель

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(объектная смета)

на строительство Реконструкция РЗА на ПС Иремель

(наименование объекта)

Сметная стоимость 65368 тыс. руб.

Средства на оплату труда  руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

I_РЗА_2017

_1.2.1.1.10.

1

ПС Иремель, замена резервных защит ВЛ-

110 кВ, реконструкция основных и 

резервных защит ВЛ-220 кВ (2 шт.) 

Иремель-Смеловская-1. ПИР

2698,61 4798 7496,61

2

I_РЗА_2019

_1.2.1.1.10.

2

Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (5 шт) 5980 11020 17000

3

I_РЗА_2019

_1.2.1.1.10.

3

Реконструкции защит АТ-1 3720 8280 12000

4

I_РЗА_2020

_1.2.1.1.10.

6

Реконструкция ДЗШ-110 2000 3600 5600

5

I_РЗА_2020

_1.2.1.1.10.

7

Реконструкция ОБР 1980 4020 6000

6

I_РЗА_2020

_1.2.1.1.10.

8

Автоматика сигнализация ЩПТ 160 240 400

прочих

Локальные сметы (расчеты)

всего

Средства на 

оплату труда, 

руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16538,61 31958 48496,61

16538,61 31958 48496,61

16538,61 31958 48496,61

17

Проектные работы на реконструкцию РЗА 

ПС Иремель

6900 6900

6900 6900

16538,61 31958 6900 55396,61

18

НДС 9971,39

55396,61*18

% от 1 

9971,39

9971,39 9971,39

16538,61 31958 16871,39 65368Итого по объектной смете

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого "Публичный технологический и ценовой 

аудит, проектные и изыскательские работы"

Итого с учетом "Публичный технологический и 

ценовой аудит, проектные и изыскательские 

работы"Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

Временные здания и сооружения

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

Прочие работы и затраты
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