
Гранд-СМЕТА

ПС Самаровка

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(объектная смета)

на строительство Реконструкция оборудования на ПС Самаровка

(наименование объекта)

Сметная стоимость 70426,22 тыс. руб.

Средства на оплату труда  руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости 

Составлен(а) в ценах по состоянию на ______________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

I_СПС_201

6_1.2.1.1.8.

1

Замена ВМ и ТТ элегазовыми 2900 5100 8000

2

I_СПС_201

7_1.2.1.1.7.

1

ПС Самаровка, замена ВМ-110 кВ СМВ, 

1Т, замена ТТ

4422,6 3081,64 7504,24

3

I_СПС_201

9_1.2.1.1.7.

1

Замена переключающего устройства РПН 

АТ-2 ф.А и С

2000 3000 5000

4

I_СПС_201

9_1.2.1.1.7.

2

Замена разъединителей 220кВ (4 шт.) 2800 4200 7000

5

I_СПС_201

9_1.2.1.1.7.

3

Замена разъединителей 110кВ (36 шт) 9432 19147 28579

6

I_СПС_202

0_1.2.1.1.7.

2

Замена вводов 110 кВ 1Т (2шт) и ТПГ (3 

шт)

800 1200 2000

прочих

Локальные сметы (расчеты)

всего

Средства на 

оплату труда, 

руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7

I_СПС_202

0_1.2.1.1.7.

3

Замена ТСН 320 480 800

22674,6 36208,64 58883,24

22674,6 36208,64 58883,24

22674,6 36208,64 58883,24

17

Проектные работы на реконструкцию ПС 

Самаровка

800 800

800 800

22674,6 36208,64 800 59683,24

18

НДС 10742,98

59683,24*18

% от 1 

10742,98

10742,98 10742,98

22674,6 36208,64 11542,98 70426,22Итого по объектной смете

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого "Публичный технологический и ценовой 

аудит, проектные и изыскательские работы"

Итого с учетом "Публичный технологический и 

ценовой аудит, проектные и изыскательские 

работы"Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

Временные здания и сооружения

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

Прочие работы и затраты
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