
Гранд-Смета (вер.7.3)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

ПС Бекетово

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Замена ВАЗП (2 шт.), Инв. №51788820-1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТЗ

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРм08-01-

105-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Зарядно- выпрямительные устройства (ЗВУ), 

масса, т, до 0,25
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без 

разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перевод в текущие цены (П-229 18.07.2013 г. Уфа) 

ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58

1 шт. 4 78,8 78,8 315,2 315,2 6,48 25,92

___________________________1394,922

___________________________41,339

_______________________________________________________________________________________________409,75

_______________________________________________________________________________________________21,844

_______________________________________________________________________________________________260,294

_______________________________________________________________________________________________900,000

Раздел 1. Демонтажные работы

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
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Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-Смета (вер.7.3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ТЕРм08-03-

521-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Рубильник на плите с центральной или 

боковой рукояткой или управлением 

штангой, устанавливаемый на 

металлическом основании: однополюсный 

на ток до 250 А
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без 

разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перевод в текущие цены (П-229 18.07.2013 г. Уфа) 

ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58

1 шт. 1 4,87 4,76 0,11 4,87 4,76 0,11 0,354 0,35

3 ТЕРм08-03-

526-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене 

или колонне, на ток до 25 А
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит 

дальнейшему использованию (предназначено в лом) без 

разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перевод в текущие цены (П-229 18.07.2013 г. Уфа) 

ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58

1 шт. 3 6,05 5,63 0,42 18,15 16,89 1,26 0,468 1,4

338,22 336,85 1,37 27,67

405,86 404,22 1,64 33,2

4092,27 4086,66 5,61 33,2

3310,19

2125,06

9527,52 33,2

4 ТЕРм08-01-

105-02
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Зарядно- выпрямительные устройства (ЗВУ), 

масса, т, до 0,25
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перевод в текущие цены (П-229 18.07.2013 г. Уфа) 

ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58

1 шт. 4 783,82 262,66 3135,28 1050,64 21,6 86,4

5 ТЕРм08-03-

521-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Рубильник на плите с центральной или 

боковой рукояткой или управлением 

штангой, устанавливаемый на 

металлическом основании: однополюсный 

на ток до 250 А
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перевод в текущие цены (П-229 18.07.2013 г. Уфа) 

ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58

1 шт. 3 23,7 15,88 0,36 71,1 47,64 1,08 1,18 3,54

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Монтажные работы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, 

находящихся под высоким напряжением. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 1-3))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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Гранд-Смета (вер.7.3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 ТЕРм08-03-

526-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене 

или колонне, на ток до 25 А
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перевод в текущие цены (П-229 18.07.2013 г. Уфа) 

ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58

1 шт. 6 50 18,77 1,4 300 112,62 8,4 1,56 9,36

7 ТЕРм08-03-

574-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Разводка по устройствам и подключение жил 

кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перевод в текущие цены (П-229 18.07.2013 г. Уфа) 

ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58

100 жил 4
400 / 100

322,41 210,67 2,15 0,16 1289,64 842,68 8,6 0,64 16,8 67,2

8 ТЕРм08-02-

158-07
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Заделка концевая сухая для контрольного 

кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 

количество жил до 14
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Перевод в текущие цены (П-229 18.07.2013 г. Уфа) 

ОЗП=10,11; ЭМ=3,42; ЗПМ=10,11; МАТ=3,58

1 шт. 8 20,7 6,69 165,6 53,52 0,55 4,4

4961,62 2107,1 18,08 0,64 170,9

5386,66 2528,52 21,7 0,77 205,08

35792,01 25563,34 74,21 7,78 205,08

20712,61

13296,98

69801,6 205,08

9 Справочн

ик ОКЦМ 1 

квартал 

2017 г.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВА57-

35, 80А

шт. 4 3054,45 12217,8

10 Справочн

ик ОКЦМ 1 

квартал 

2017 г.

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВГнг, 14х1,5 м 400 115,24 46096

11 Цена 

поставки

Выключатель автоматический  А3793СУ3 шт. 2 59348,99 118697,98

12 Цена 

поставки

Рубильник ВР32-35Ф В71250 250А шт. 3 1317,62 3952,86

180964,64

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Монтажные работы

Раздел 3. Материалы в текущих ценах 2014 г

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, 

находящихся под высоким напряжением. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 4-8))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы
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Гранд-Смета (вер.7.3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

180964,64

13 ТЕРп01-06-

003-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Устройство выпрямительное с тремя 

режимами стабилизации напряжения или 

тока зарядки аккумуляторной батареи 

мощностью: до 20 кВА
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Перевод в текущие цены (П-229 18.07.2013 г. Уфа) 

ОЗП=4,53

1 

устройст

во

2 551,25 551,25 1102,5 1102,5 34,56 69,12

14 ТЕРп01-03-

002-05
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Выключатель трехполюсный напряжением 

до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем, номи-

нальный ток до 200 А
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Перевод в текущие цены (П-229 18.07.2013 г. Уфа) 

ОЗП=4,53

1 шт. 2 32,06 32,06 64,12 64,12 2,7 5,4

15 ТЕРп01-03-

003-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Выключатель постоянного тока 

быстродействующий напряжением до 1 кВ, 

номинальный ток: до 1000 А
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Перевод в текущие цены (П-229 18.07.2013 г. Уфа) 

ОЗП=4,53

1 шт. 2 85,5 85,5 171 171 7,2 14,4

16 ТЕРп01-10-

001-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Сбор и реализация сигналов информации 

устройств защиты, автоматики элек-

трических и технологических режимов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Перевод в текущие цены (П-229 18.07.2013 г. Уфа) 

ОЗП=4,53

1 сигнал 6 18,04 18,04 108,24 108,24 1,22 7,32

17 ТЕРп01-11-

028-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром: кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

пере-дачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, ком-мутационным аппаратам и 

электропотребителям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Перевод в текущие цены (П-229 18.07.2013 г. Уфа) 

ОЗП=4,53

1 линия 6 5,18 5,18 31,08 31,08 0,32 1,92

Итого по разделу 3 Материалы в текущих ценах 2014 г

Раздел 4. Пусконаладочные работы
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Гранд-Смета (вер.7.3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ТЕРп01-11-

024-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: до 1 

кВ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Перевод в текущие цены (П-229 18.07.2013 г. Уфа) 

ОЗП=4,53

1 

фазировк

а

4 13,27 13,27 53,08 53,08 0,82 3,28

19 ТЕРп01-06-

021-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Перевод в текущие цены (П-229 18.07.2013 г. Уфа) 

ОЗП=4,53

1 схема 6 41,73 41,73 250,38 250,38 2,88 17,28

20 ТЕРп01-12-

029-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Испытание цепи вторичной коммутации
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Перевод в текущие цены (П-229 18.07.2013 г. Уфа) 

ОЗП=4,53

1 

испытани

е

6 24,67 24,67 148,02 148,02 1,62 9,72

21 ТЕРп01-06-

003-01
Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Оформление рабочей и приемосдаточной 

документации
(Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной 

документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Перевод в текущие цены (П-229 18.07.2013 г. Уфа) 

ОЗП=4,53

1 

устройст

во

2 27,56 27,56 55,12 55,12 1,728 3,46

1983,54 1983,54 131,9

2578,6 2578,6 171,47

11681,06 11681,06 171,47

6424,58

3737,94

21843,58 171,47

22 Текущие 

цены

Выпрямитель зарядно-подзарядный 

ВЗПС-80-220-1 УХЛ4

шт. 4 225000 900000

900000

900000

1132530 41331,06 79,82 7,78 409,75

Раздел 5. Оборудование заказчика

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Итого по разделу 5 Оборудование заказчика

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС40 т.2 п.5._В электроустановках, находящихся под напряжением с 

оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3  (Поз. 13-

21))

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы
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Гранд-Смета (вер.7.3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30447,38

6424,58

24022,8

19159,98

3737,94

15422,04

9527,52 33,2

69801,6 205,08

180964,64

21843,58 171,47

900000

1182137,3 409,75

1091119,1

79,82

41338,84

30447,38

19159,98

35464,12

20490

29553,43

14477,17

212784,72

1394922,1 409,75

  НДС 18% от 1182137,34

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Непредвиденные расходы 3% от 1182137,34

  Командировочные расходы (409,75+0,05)/8*400

  Перевозка рабочих 2,5% от 1182137,34

  Транспортные расходы на материалы 8% от 180964,64

  Итого по разделу 5 Оборудование заказчика

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 29657,78) (Поз. 1-8)

Итоги по смете:

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

  Итого по разделу 2 Монтажные работы

  Итого по разделу 3 Материалы в текущих ценах 2014 г

  Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы

  В том числе, справочно:

   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 11681,06) (Поз. 13-21)

   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 29657,78) (Поз. 1-8)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 11681,06) (Поз. 13-21)

Накладные расходы

6


