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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на !ПС Аксаково Реконструкция РЗА АТ -2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 СБЦП 81-

02-24-

2001_0-0-8-

2-3 

Объекты 

энергетики

. 

Электросе

тевые 

объекты, 

2016 г.

Релейная защита ПС 110-220 кВ со схемой 

РУ в виде двух рабочих секционированных 

выключателями и обходной системой шин с 

2 обходными и 2 шиносоединительными 

выключателями

объект 1 450000 450000

450000

567000

450000

720000   Реконструкция элементов действующих подстанций ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8)  (Поз. 1)

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с
с
а

 

о
б

о
р

у
-

д
о

в
а

н
и

я
, 
т

Всего

В том числе
Обору-

дование
Всего

В том числе№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

___________________________1416,000

___________________________0,000

_______________________________________________________________________________________________0

Раздел 1. Реконструкция РЗА ПС Аксаково АТ-2

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Использование аппаратуры на микропроцессорной технике ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2)  (Поз. 1)
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-1053000

567000

567000
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216000

1416000

  НДС 18% от 1200000

  ВСЕГО по смете

   Привязка к проекту без внесения изменений ПЗ=0,35 (ОЗП=0,35; ЭМ=0,35; ЗПМ=0,35; МАТ=0,35)  (Поз. 1)

Итоги по смете:

  Проектные работы

  Итого

  Индексация цен 567 000,00 * (2,87*0,73742234)

    Справочно, в базисных ценах:
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